

中和厂房低压电缆铺设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

中和厂房低压电缆铺设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 广州市白云区供销总公司
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

总 说 明

工程名称：中和厂房低压电缆铺设项目

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中和厂房低压电缆铺设项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030408001002	电力电缆	型号：VV22 芯数：4 标称截面(mm ²)：25 额定电压(kV)：0.6/1 规格型号：VV22-4×25 【广州市】番禺电缆、珠江电缆、庆丰电缆	m	98.2			
2	030505006001	同轴电缆接头	1kV以下户内干包式铝芯电力电缆头制作、安装 铝芯干包终端头(截面35mm ² 以下)	个	2			
3	030411002001	线槽	金属线槽安装 宽+高(300mm以内)	m	78.84			
4	030404017001	配电箱	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长2.5m以内)	台	1			
5	030404019001	控制开关	DZ自动空气断路器安装 额定电流(100A以内)	个	2			
6	030402004001	空气断路器	DZ20-250A/380V	台	2			
		分部分项合计						
		措施项目						
7	031301001001	吊装加固		项	1			
8	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1			
9	031301003001	平台铺设、拆除		项	1			
10	031301004001	顶升、提升装置		项	1			
11	031301005001	大型设备专用机具		项	1			
12	031301006001	焊接工艺评定		项	1			
13	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1			
14	031301008001	防护棚制作安装拆除		项	1			
15	031301009001	特殊地区施工增加		项	1			
16	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
17	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中和厂房低压电缆铺设项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工	分部分项人工费	28.9613				以人工费为计算基础，费率 28.9613%
2	031302002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	031302003001	非夜间施工增加	管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费					
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工增加						
6	031302006001	已完工程及设备保护						
7	031302007001	高层施工增加	高层增加费					
8	粤 031302008001	赶工措施费	分部分项人工费	0				赶工措施费= (1-δ)*人工费*0.7 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
9	粤 031302009001	文明工地增加费	分部分项合计	0				以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地 0.20%；省级文明工地 0.40%
10	LSSGCSF00001	绿色施工措施费	分部分项合计	0				依据“穗建造价【2015】69号文”、“佛建价【2018】3号文”与“中山市住房和城乡建设局关于绿色施工措施费计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 中和厂房低压电缆铺设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 中和厂房低压电缆铺设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。